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COMUNICADO N° 10

1.-AMPLIACION DE LA RESPUESTA 41 DEL COMUNICADO N° 6:

Se complementa la respuesta N° 41 del Comunicado N° 6:

CONTRATISTA: ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES,
ALCOHOL Y PORTLAND-ANCAP.

OBJETO: Ocupacién de un espacio sito en el acceso al Aeropuerto Internacional de
Carrasco con destino exclusivo a la instalacién y explotacién de un puesto de venta de
combustibles y servicios conexos, asi como el desarrollo de actividades destinadas a tal
fin .Se podra ademas (micamente dentro del 4rea delimitada por el salon de ventas,
exponer y vender articulos varios para satisfacer la demanda de los clientes tales como
golosinas,bebidas, galleteria,cigarros alimentos,articulos de perfumeria,deportivos, de
jardineria,de camping, de limpieza basicos de ferreteria.

PLAZO: 1/12/93 AL 1/12/08 el cual sera renovable automaticamente por un periodo
igual salvo que la DINACIA o la ANCAP con 130 dias de anticipacion al vencimiento
del plazo original comuniquen a la otra parte su voluntad de no renovarlo.

PRECIO: U$S 1.200 por mes reajustable anualmente de acuerdo con la tasa de
inflacién anual de los Estados Unidos de Norteamérica segun informaciéon brindada
periddicamente por el Banco Central del Uruguay

2.- FE DE ERRATAS: En el documento de Régimen de Gestion Integral, Anexo A
Bases Técnicas- en sede de “1.3.5. OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS™
Dep6sito de combustible de aviacion”.
Donde dice: " El abastecimiento del mismo lo brindan las Empresas Esso y
Shell”

Debe decir : " De acuerdo con el marco normativo vigente las compafifas
ANCAP, AIR TOTAL INTERNACIONAL (AUTOSUR S.A.), ESSO URUGUAY y
SHELL URUGUAY,son las empresas habilitadas para realizar los servicios de

abastecimientos y comercializaciéon de combustibles de aviacion en el AICT
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 376/02
DE FECHA 28/09/02 SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS
CONSULTAS FORMULADAS SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

= COMUNICADO N° 11

CONSULTA N° 1:

¢Esta previsto que el concesionario pueda prestar un servicio de transporie terrestre del
tipo de remise o taxi?

RESPUESTA: De acuerdo con lo que dispone el punto 3.3. del Régimen de Gestién
> Integral, el servicio de transporte terrestre del tipo remise o taxi se encuentra
i comprendido dentro de los servicios que el confratista puede brindar. En tal caso, el

contratista debera dar cumplimiento con las normas.

CONSULTA N° 2:

_ (En qué condiciones queda la estacion de Ancap que estd dentro del predio de la
e concesion?

RESPUESTA: Se remite a la respuesta 41 del Comunicado 6 ampliada en el

comunicado N° 9 numeral 1.

CONSULTA N° 3:
' Solicita la actualizacion de los datos de trafico del Anexo II de las Bases de Gestion
Integral del AIC, y de la Informacién Adicional que aparece en la péagina web de
Y DINACIA.
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FUERZA AEREA

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA

OFICINA DE PLANEAMIENTO

Aercpuerto Intemacional de Carrasco,

General Ceséreo L Berisso, 21 de Marzo de 2003

MOVIMIENTO DE AERONAVES EN EL A.L.C. ANO 2003

<. . |MOVIMIENTO.

1560
1426
2986

MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL ALC, ANO 2003
(incluye pasajeros Puente Aerso)

IMESES . | ENTRADOS | - SALIDOS _TOTAL _

,mzmme__ B} o 20.149 37.614 66.763
FEBRERO.___. 29.856 34.242 64.098
TOTAL - . - £9.006 71.858 130.861

MOVIMIENTO DE PASAJEROS PUENTE AEREO ANO 2003

) EPEUNAG . [AEROLINEASTARGENTINA
ENTEADOS SRUDOS e FENTRADOSTISALIDOS
3.780 4.445 4.588 .
4.457 4,666 3.950 4.087 : .
8.237 9.111 8.538 9.215 892 g76| _17.667] 19.302

MOVIMIENTO DE PASAJEROS INTERNACIONALES EN EL ALC. ANO 2003

(Sin Puente Aereo)

MESES | ENTRADOS | SALIDOS TOTAL
ENERO 20.318 27.484 47.812
_mmww_mmo 21.020 e __25.080 48.080
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ORMAGION ADIGIUNAL UL AVUERUDU AL AK L. 4.Z DEL UELRE v

- terrizaje y Estacionamiento de aeronaves

Afio Aterrizaje US$ Estacionamiento US$
\ 2002 2.430.163 97.715
o - feb 2003 306.369 11.910
cucturacion Free shop
M Ao Facturacion US$
2002 11.007.1565
e - feb 2003 1.527.000

B CAUDACION DE DGIA POR CONCEPTO DE CONCESIONES

W

- Yplotacion publicitaria

e Ao importe US$
= 2002 351,982
b 2003 76.435

W

w3 los valores corresponden al 20% de los montos declarados de
> cturacion por parte de la empresa concesionaria. Ef valor incluye un
on mensual fijo de US$ 20.000.

~arvicio de atencion en tierra de aeronaves

i  Ano importe US$

L 2002 830.928
o - feb 2003 35.680

&tz los valores hasta junio de 2002 corresponden al 15% de los montos
[ “\larados de facturacion por parte de la empresa concesionaria.
. tir de esa fecha rige el Regimen de Libre Prestacion det
@ vicio del Decreto 280/2002.

P partir de la toma de posesion el contratista percibira lo
I ouesto en el Anexo F del Régimen de Gestion Integral.

_“arminal de cargas

N Ao importacion US$ Exportacion US$
_ 2002 717.948 84.151
. 7eb 2003 98.102 13.018

—sta: 1 os valores corresponden a un 20% sobre el monto de facturacion de
- rga de exportacion declarado por la empresa concesionaria y 2 un 30%
bre ef monto de facturacion de carga de importacion declarado.

i Régimen de Gestion integral modifica en su anexo F el régimen farifario.
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CONSULTA N° 4:

Solicita estados financieros completos de los tres Gltimos afios, incluyendo el desglose
de todos los rubros de ingresos ( ingresos acronduticos, ingresos comerciales, etc.) y
gastos ( mantenimiento, suministros, personal, etc.)

RESPUESTA: Remitirse a la respuesta N° 19 del Comunicado N° 3.
CONSULTA N° 5;
Solicita relacién de compromisos comerciales con los concesionarios actuales (Neutral,

etc). Incluyendo duracién del contrato, contraprestaciones econdémicas etc.

RESPUESTA: Remitirse a la respuesta N° 41 del Comunicado N° 6 ampliada en el
Comunicado N° 9 numeral 1.

CONSULTA N° 6:
Solicita informacién sobre procedimiento de adjudicacién y fechas de la subasta.

RESPUESTA: El procedimiento estd previsto en el Decreto 376/02, la fecha de la
subasta de acuerdo a o dispuesto en el Decreto N° 64/03 serd el 29 de abril de 2003.
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 376/02
DE FECHA 28/09/02 SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS
CONSULTAS FORMULADAS SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

COMUNICADO N° 12

CONSULTAN° 1:

Atento a. los comunicados que establecen que ante un confrato vencido es
responsabilidad del concesionario hacer el rimite judicial correspondiente, sin ningin
respaldo del concesionante. Se desea saber si existe algin impedimento para que el
concesionario por su cuenta instale en el Aeropuerto un negocio similar paralelo al
existente sin perjuicio de las acciones que se puedan tomar por dafios y perjuicios que
indudablemente sufrird su flujo de ingresos.

RESPUESTA: No existe impedimento ajustandose a la normativa en vigencia.

CONSULTA N° 2:

En el periodo entre Ia subasta y la toma de posesion, se desea saber si el concesionario
puede exigir al Estado que le vierta la contraparte econdmica que le hagan efectiva por
los contratos vigentes, y si hay alguna manera vinculante con los contratos vencidos y
que no deseen abandonar el Aeropuerto aporten al al concesionario los emolumentos
establecidos en sus contratos con el Estado , ya que el concesionario contrajo cuantiosas
obligaciones econdmicas efectivizadas a partir del acto de la subasta.

RESPUESTA: La transferencia de los contratos se verificara en los términos de Ia
Seccion 4 Numeral 4.1. del Régimen de Gestion Integral.

CONSULTA N° 3:

{Como se asegura ¢l concesionario que el combustible que se le brinda a las Aeronaves
que operen en ¢l Aeropuerto, a lo largo del perfodo de la concesion, serd brindado: de
forma ininterrumpida las 24 horas del dia, por las actuales compafiias abastecedoras, y
durante todo el periodo de la concesion ?

RESPUESTA: De acuerdo al marco normativo vigente, ANCAP (Administracién
Nacional de Combustibles Alcohol y Portland) es la tnica empresa habilitada para
realizar ese servicio. Dicha empresa asegura la realizacion de su servicio de suministro
de combustible una vez acordadas las pautas técnicas y comerciales con el Contratista.

CONSULTA N° 4:

Esta previsto asegurar que durante el perfodo de la concesién no existirda ningin
Aecropuerto Internacional en un drea competitiva en un radio de 100 Kms con centro en
el Aeropuerto actual 7, Si la respuesta es que no existira competidor , se solicita que las
Autoridades reafirmen que esta serd la conducta a seguir , y en caso contrario resulta
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imposible establecer una ecuacién econémica paramétrica que nos permifa resolver
satisfactoriamente un equilibrio con las debidas garantias.

RESPUESTA: Tal extremo no surge de las bases que rigen el procedimiento de gestion
integral del AIC. Esta pregunta no esta comprendida en las previsiones del art. 8 del
Decreto 376/02.

CONSULTA N° 5:
Si existe algln tipo de compromiso que asume el Gobierno de po autorizar otro
acropuerto en la zona.

RESPUESTA: Tal extremo no surge de las bases que rigen el procedimiento de gestion
integral del AIC. Esta pregunta no esti comprendida en las previsiones del art. 8 del
Decreto 376/02.

CONSULTA N° 6:
(Cual es el canon que hay que pagar al Estado anualmente?

RESPUESTA: Remitirse al numeral 4.7 del Régimen de Gestion Integral.

CONSULTA N° 7:
Si tienen la (ltima informacién: Dataroom.

RESPUESTA: La informacidn se ha actualizado en el Comunicado 11.

CONSULTA N° 8:

Nos gustaria conocer la evolucibn del proyecto que proponia mover
¢l acropuerto de Carrasco a El Pinar.

RESPUESTA : Tal extremo no surge de las bases que rigen el procedimiento de

gestion integral del AIC. Esta pregunta no esta comprendida en las previsiones del art. 8
del Decreto 376/02.

CONSULTAN°® 9:

Disponibilidad de informacién financiera y comercial de AIC para interesados en
propuesta.

RESPUESTA: Comunicado 1, Informaciéon adicional: Datos de facturacidon de
freeshop, recaudacion por concesiones de publicidad, atencion en tierra de acronaves y
explotacién de la terminal de cargas, ingresos por tasas de aterrizaje y estacionamiento.
Comunicado 2, Consulta 10/11, Como calcular ingresos por trafico. Consulia 12,
informacion sobre costos de servicios de energia eléctrica, agua potable y telefonia.
Consulta 21, impuestos. Consulta 22, sistema de depreciacion de activos.

Comunicado 6, Consulta 1, ingresos por alquileres. Consulta 4, refacturaciones,
Consulta 5, actualizacion de datos de trafico

Comunicado 7, Consulta 9, personal y retribuciones.

Comunicado 11, sin publicar aéin, informacion actualizada a la fecha de tréfico y
facturaciones.

CONSULTA N° 10:
Posibilidad de repago del Estado al concesionario al terminar la concesion
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RESPUESTA: De acuerdo al Régimen de Gestion Integral establecido en el
decreto376/02 del 28 de setiembre de 2002, no existe la posibilidad de repago al
concesionario al finalizar la concesion. El articulo 5.3 del Régimen citado define las
condiciones en que se hara entrega al Estado de las instalaciones del AIC.

CONSULTA N° 11:

Mayor informacién sobre ingresos de pasajeros en puente aereo (AIC recibe parte de lo
pagado en Aeroparque?)

RESPUESTA: Los datos de frifico de pasajeros en puente aéreo figuran en las
Régimen de Gestion Integral ANEXQO H, fueron actualizados en el Comunicado 6,
Consulta 5 y proximanente seran completados en el Comunicado 11. Las tarifas que
regiran para la Concesion figuran en el ANEXO F del Régimen.

AIC no recibe parte de lo pagado en Aeroparque.

y)«"“
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COMUNICADO N° 13

ACLARACION

Cuando en el Numeral 2.1.1. (20.) "Capacidad Econémico-Financiera" del
Régimen de Gestion Integral, se hace mencién al monto minimo de "Pafrimonio
Neto" que deberd acreditar el Operador Aeroportuario, se esta haciendo
referencia al concepto que wusualmente se conoce como "Operating Capital”,
el cual puede calcularse de dos diferentes formas:

A) Desde el punto de vista de la Inversion =
Disponibilidades + Cuentas a Cobrar a Corto y Largo Plazo + Bienes de
Cambio (Inventarios) + Stock de Repuestos y Suministros + Inversiones en
Otras Empresas + Activos Fijos + Ofros Activos - Deudas Comerciales -
Acreedores por Cargas Sociales - Acreedores Fiscales - Previsiones - Ofras
Cuentas a Pagar

B) Desde el punto de vista de su respectivo Financiamiento =
Deudas Financieras a Corto y Largo Plazo + Patrimonio

Desde el primero de los puntos de vista, el monto del Operating Capital
representa el total de los Activos Netos o sea, de la Inversion Neta de la
empresa, mientras que mediante la segunda forma de calculo, se puede
determinar de que forma esa empresa ha financiado su inversion neta, es
decir cual es la proporcion de capital propio invertida y cual la de
capital de terceros. .




DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 376/02 DE
FECHA 28/09/02 SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS
CONSULTAS FORMULADAS SEGUN EL SIGUIENTE DE TALLE:

COMUNICADO N° 14 (versién definitiva)

En virtud de padecerse error en 1a publicacion realizada entre el viernes 4 de abril y el lunes
7 de abril, se aclara que esta es la version definitiva del presente comunicado.

CONSULTAN®1: -
;Estan disponibles los estudios y presupuestos base para la venta de acciones de la
Sociedad Anonima?

RESPUESTA: Ver respuesta a Consulta 1 del Comunicado 2.

CONSULTA N° 2:
(Estan disponibles las corridas financieras que dieron base para determinar un plazo de 20
afios?

RESPUESTA: Ver respuestaala Consulta 1 del Comunicado 2.

CONSULTA N° 3:
;Estén disponibles 1os estados financieros del aeropuerto (1995 —2002)?

RESPUESTA: Ver respuesta ala Consulta 19 del Comunicado 3.

CONSULTA N° 4:

;Cual es el organigrama, NGINEro de funcionarios y trabajadores, y 2 cuanto asciende
actualmente la nomina por operacion y administracion del aeropuerto?

RESPUESTA: Ver respuesta a ia Consulta 18 del Comunicado 3. La administracion del
AIC esta incluida dentro del organigrama de la DINACIA, administradora, entre otros
cometidos, de todos los aeropuertos del pais. Dicho organigrama puede consultarse en la
pagina www.dinacia.gub.uy.

CONSULTA N°5:
i Cules son los precios regulados de acuerdo al Régimen de Gestion Integral vigente?

RESPUESTA: Son aquellos que s¢ establecen en la Seccién 4, Num. 4.12, del Régimen de
Gestion Integral.
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CONSULTA N° 6:
(Estd previsto algin mecanismo para modificar, en su caso, ¢l impuesto por uso del
aeropuerto?

RESPUESTA: Si por impuesto por uso del acropuerto se refiere al precio del
estacionamiento de aeronaves, aterrizaje y embarque, la formula de actualizacién de los
mismos est4 establecida en la Seccién 4, Num. 4.13.

CONSULTAN°7:

¢Cual es el costo del combustible? ;Estan reguladas las tarifas de combustible por el
Gobierno del Uruguay?

RESPUESTA: No esti regulado por el Poder Ejecutivo el precio del combustible
JETKERO. El esquema de fijacién de precios es el mismo que se aplica en aeropuertos

internacionales reflejando los indicadores internacionales del mercado del producto JET
KERO.

CONSULTA N° 8 y CONSULTA N° 9:

¢Existe una tarifa por ponerlo en aeronaves (in to plane) y, en su caso, a cuanto asciende
esta? jPuede abrirse el suministro “in to plane” a varios proveedores?
{Existe algin pago al Gobierno o al aeropuerto por Ia venta de combustible?

RESPUESTA: No existe una tarifa. Las tarifas por servicio “in to plane” obedecen a los
costos operativos y comerciales resultantes de los aspectos logisticos para la prestacion del
mencionado servicio por parte de sus proveedores. ANCAP tiene el monopolio para
proveer el combustible JETKERO y contratos con ESSO, SHELL y AIRTOTAL para su
comercializacién. Es posible firmar nuevos contratos de comercializaci6n.

No existe adem4s, a la fecha, algin pago al Gobierno, salvo los impuestos vigentes para la
venta de combustibles.

CONSULTA N° 10:

(Es factible desarrollar dentro de los linderos concesionados del aeropuerto hangares,
empacadoras, maquiladoras, etc? ‘

RESPUESTA: Rige para el area concesionada lo dispuesto en el Anexo A, Num. 3, 32,9
del Régimen de Gestién Integral. Deniro de los limites del drea bajo régimen de Puerto

Libre podran realizarse solo aquellas actividades autorizadas en la normativa
correspondiente,

CONSULTA N° 11 y CONSULTA N° 12:

¢El compromiso del contratista es por la realizacién de todas las obras especificadas, o por
la inversién en obras hasta por 75 millones de ddlares americanos?
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Dado que se requieren obras importantes para cumplir las normas internacionales de
acuerdo a la categoria OACI del aeropuerto (4E), en caso de que el costo de las. obras

rebasen los 75 millones de délares americanos, &Como se consideraria esta inversién
adicional?

RESPUESTA.: Las obligaciones del contratista estén detalladas en la Seccion 4, Num. 4.4

del Régimen de Gestion Integral. En particular en relacion a Ias obras ver el titeral L) de ese
numeral.

CONSULTA N° 13:
iExiste normatividad ambiental que regule la operacion del aeropuerto?

RESPUESTA: Se tomaran los criterios QACI ¥ los requisitos ambientales nacionales.

CONSULTA N° 14:
¢Hay aves u otro tipo de fauna en el Bafiado Arroyo Carrasco?

RESPUESTA: Si, se le enfregara al contratista copia del estudio de impacto ambiental
realizado en el afio 1998.

CONSULTA N° 15:

¢S¢ tiene cuantificado el pasivo ambiental? ;Quién serd responsable de cubrir este pasivo y
en que tiempo habra de cubrirlo?

RESPUESTA: Todas las obras y medidas que sean necesarias para mitigar el impacto
ambiental seran de cargo del confratista y el Estado exigira el cumplimiento de las mismas.

CONSULTA N° 16:

{Qué se ha previsto en caso de que se obtenga en forma parcial Ia autorizacién del impacto
ambiental, y por consiguiente se retrase o detenga el programa de obras?

RESPUESTA: Se ha previsto un programa de control y aprobacién ambiental a realizarse
en forma parcialmente para cada una de las obras previstas segin el cronograma
establecido en el Régimen de Gestidn Integral.

CONSULTA N°17:
¢Hay otros tramites que pudieran retrasar o frenar el programa de obras?

RESPUESTA: Todos los elementos contenidos en el programa de obras ya se han
enumerado en el Régimen de Gestion Integral. De alli ¢l Contratista podra evaluar los
elementos de camino critico de las diferentes etapas del programa a proponer.

CONSULTA N° 18:
;Cuéles son los requisitos y procedimientos para competir en la subasta piiblica?

jb.:f)ﬁ?
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m RESPUESTA: Dichos requisitos y procedimientos estardn disponibles en la informacién
_ que a tal efecto brinda la Bolsa de Valores de Montevideo, en cayo ambito se habra de
w realizar la subasta.

CONSULTA N° 19:

La presentacién efectuada en al TDA por parte de autoridades del Gobierno Uruguayo,
jintegra el Régimen de Gesti6n Integral?

RESPUESTA: No.




P' 33%

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 376/02 DE
FECHA 28/09/02 SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS
CONSULTAS FORMULADAS SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE-
COMUNICADO N° 15

CONSULTAN® I:
(Existen otros accionistas ademas de Puerta del Sur S.A.?

RESPUESTA: No existen otros accionistas de Puerta del Sur S.A. aparte de los que han

suscrito ¢ integrado parte del capital de la sociedad. No se han emitido los titulos
accionarios.

CONSULTA N° 2:
(Emitirdn acciones preferenciales?

RESPUESTA: No se han emitido acciones preferenciales.
CONSULTA N° 3 y CONSULTA N° 4:

La Sociedad Andnima, jpodra vender acciones o emitir acciones, posterior a la subasta
publica?

Posibilidad de venta parcial de Puerta del Sur, venta de cierto porcentaje de acciones a
partes interesadas o privados.

RESPUESTA: El contratista del AIC ser4 la persona Juridica que ha asumido la Gestion
Integral del AIC una vez conformada una sociedad de derecho privado, firmado el
contrato de gestién integral y cumplidos los demds requisitos juridicos técnicos y
econdmicos, en los términos y condiciones que se establecen en el presente reglamento.
La Sociedad de derecho privado es una sociedad andénima cuyas acciones nominativas
son de propiedad de titulares privados segun se define en el Régimen de Gestion
Integral. El contratista no podré ceder total o parcialmente el contrato de gestién

integral sin previa y expresa autorizacién del Poder Ejecutivo. La cesién es de
aceptacién discrecional del Poder Ejecutivo, previa solicitud fundada con acreditacién
de que el futuro contratista refine o da las mismas seguridades de cumplimiento.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 376/02 DE
FECHA 28/9/02 SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS CONSULTAS
FORMULADAS SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

COMUNICADO N° 16

PREGUNTA N° 1 Plan Maestro y Ejecucién de las Obras , {es correcto interpretar que;

El dimensionado de Ia terminal y los metrajes teéricos son meramente indicativos para
cumplir con un nivel de servicio “C” de IATA con un trifico de 1:600.000
pasajeros/afio en horas pico. El Cronograma de Qbras y Cronograma de Inversiones
contenidos en el Plan Maestro y sus posteriores revisiones, podran prever la gjecucién
de Ia Terminal de Pasajeros en etapas en funcién de la evolucién de Ia demanda y
trafico real de pasajeros en tanto se cumpla con el desarrollo y estandares previstos en el

“pliego?

RESPUESTA: Los metrajes te6ricos establecidos en las Bases son indicativos para el
dimensionado de cada una de las Unidades. En el Anexo A Bases Técnicas nuimeral
4.7.1 en sede de Unidad de Trafico, Unidad Comercial y Unidad Administrativa se
definen las condiciones minimas que deberén cumplir cada una de esas unidades. En
particular, con respecto a la Unidad Comercial se establece: “ Fi dimensionado de los
espacios necesarios dependera de la politica de explotacidn comercial definida por el
Contratista”. Con respecto a la Unidad Administrativa deberdn realizarse *las
evaluaciones que considere pertinentes para una gestion eficiente™.

Respecto al cronograma de obras e inversiones, en el plan maestro deberdn estar
definidos todos los elementos que conforman el aeropuerto y las etapas de desarroiio
identificadas cumpliendo los cronogramas de obras total Yy parcial que se proponen en

estas Bases. En particular para la Terminal de Pasajeros remitirse al Anexo A Numeral
4735.

El Contratista podré gestionar la utilizacién de los espacios y/o areas de las unidades de
la Terminal de Pasajeros en funcién de las necesidades de demandas en tanto cumpla
con los requerimientos establecidos en las bases?

RESPUESTA: Si es correcto. En el caso que esa gestién implique cambios de destino
de los espacios de las diferentes unidades, debera contar con la aprobacion de la Unidad
de Control.

El Plan Maestro puede plantear alternativas para el aprovechamiento de 1la
infraestructura existente, tanto del lado aire como del lado tierra?

RESPUESTA: En la medida que las alternativas planteadas respeten lo dispuesto en las
Bases, estas seran analizadas por la Unidad de Control quien tendra la facultad de
rechazarlas o aceptarlas. En particular, en lo que se refiere a los edificios terminales
existentes, remitirse a lo establecido en las Bases técnicas, Capitulo 5, Gestién de la
Infraestructura, Numeral 5.1, parrafo 2.

PREGUNTA N° 2 Amortizacién Acelerada En cuanto a la posibilidad de amortizacién
acelerada, en el comunicado No. 3, Consulta 22, se establece 1a aplicabilidad del

Decreto No. 840/988 art. 95 inc.2 referente a concesionarios de obra publica por ef cual
la amortizacién podra hacerse en 10 afios o por la vida il de la inversién omprometida




y realizada con el limite del plazo de la concesion, lo que se probara con un certificado
de profesional idoneo. Sin embargo existen antecedentes de la aplicacién de mortizacién
acelerada en 5 afios, particularmente en el 4rea vial en las concesiones de las Rutas 1,5
y 8. Considerando que este tratamiento de las amortizaciones contribuiria a mejorar

la ecuacién econdmica-financiera del contrato de Gestién Integral, jes correcto
interpretar que €l Poder Ejecutivo autorice la aplicacién de una amortizacién acelerada
en 5 afios para las obras del A.LC.?

RESPUESTA: Tal extremo no surge de las Bases.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
COMUNICADO N° 17

24/04/03 - SUBASTA DE ACCIONES PARA LA
ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
CARRASCO

VISTO: los Decretos Nos. 376/002 de 28 de septiembre de 2002 y 64/003 de 14 de
febrero de 2003, relativos a la administracion, explotaci6n, operacién, construccién y
mantenimiento del Aeropuerto Internacional de tarrasco "Gral. Cesédreo L. Berisso™.
RESULTANDO: I) Que el art. 4to. def Decreto 376/002 reglament la subasta mediante
oferta piblica de la totalidad de las acciones de la sociedad anénima constituida al
efecto por la Corporacién Nacional para el Desamrollo y que son de su propiedad,
fijando fecha para su realizacion.

I) Que por el Decreto 64/003 se modificé la fecha de la mencionada subasta y
estableci6 fa fecha limite para la recepcion de consultas, aclaraciones o ampliaciones en
un todo de acuerdo con lo establecido en el articulo 22 y concordantes de la Ley 17.555
de 18 de setiembre de 2002,

II) Que el Poder Ejecutivo esta encarando el canje voluntario de titulos de deuda
plblica en un procedimiento que se encuentra en pleno proceso de ejecucion, y se
encuentra pendiente la culminacién de los tramites relacionados con la aprobacién del
Contrato de Gesti6n Integral ya celebrado entre ¢l Ministerio de Defensa Nacional yla
referida Sociedad Anénima, asf como los referentes a su consideracién por el Banco
Central.

IV) Que de acuerdo a los numerales 4 y 7 del Anexo I del Convenio y Contratacion
Directa celebrado el 5 de octubre del 2001 entre el Ministerio de Transporte y

Obras Pablicas y la Corporacién Nacional para el Desarrollo, aprobado por resolucion
del Poder Ejecutivo N° 1908/001 de 20 de diciembre de 2001, para llevar adelante fa
Hamada "Megaconcesién ", el Estado debe efectuar pagos -subsidios -a la Corporacién
Nacional para el Desarrollo como consecuencia del sistema adoptado -concesién de
costos compartidos-por el cumplimiento de sus obligaciones.

CONSIDERANDO: Que es necesario asimismo, habilitar un instrumento que permita
atender las obligaciones del Estado contraidas con la Corporacion Nacional para el
Desarrollo en el Anexo I del antes mencionado Contrato de 5 de enero de 2001.
ATENTO: a lo expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DECRETA:

Articulo 1°.- La subasta de la totalidad de las acciones de la Corporacion Nacional para
el Desarrollo en la Sociedad Andnima constituida al efecto segin el articulo 22 de 1a
Ley 17.555 de 18 de setiembre de 2002, se realizara el 25 de Junio de 2003, conforme a
las demas condiciones establecidas en la normativa relacionada en la parte expositiva
del presente Decreto.

Art. 2°.- Establécese como fecha limite para la formulacién de consultas el 28 de mayo
de 2003 y la fecha limite para la contestacién a las consultas, aclaraciones o
ampliaciones de los potenciales oferentes el 11 de junio de 2003,

Art. 3°.- Sustitiyese el numeral 4.8 del Art. 4° del Decreto 376/002 de 28 de setiembre
de 2002, el que quedard redactado de la siguiente forma: " 4.8.- El producto de la
subasta de las acciones propiedad de Ia Corporacién Nacional para el Desarrollo se

P.%z
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destinara por ésta, deducidos los gastos incurridos por la CND para el cumplimiento del
presente Decreto, a asegurar el cumplimiento de Programas Sociales y cancelar los
aportes que deba hacer el Estado conforme 1o establecen los numerales 4 y 7 del Anexo
I def Convenio y Contratacion Directa celebrado el 5 de octubre de 2001, aprobado por
el Poder Ejecutivo €l 20 de diciembre de 2001.

Art. 4°.- Comuniquese, publiquese, eic.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

COMUNICADO WO 1D

20/05/03 ~MODIFICACIONES EN EL ARTICULO 7° DEL
DECRETO N° 376/002 EN EL REGIMEN DE GESTION
INTEGRAL Y EL ANEXO A “BASES TECNICAS” RELATIVO AL
AFROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

VISTO: el Decreto 376/002 de 28 de setiembre de 2002, relativo a la administracion,
explotacién, operacion, construccién y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de
Carrasco "Gral. Ceséreo L. Berisso".

RESULTANDO: )
I) que el articulo 7mo. del Decreto 376/002 aprobd el "REGIMEN DE GESTION
INTEGRAL" y sus Anexos, enire el que se encuentra el Anexo A "BASES
TECNICAS", el que es parte integrante del citado Decreto.

) que el referido Anexo A "BASES TECNICAS" se elabord sobre la base de
proyecciones de trifico de pasajeros que contemplaban los datos histéricos anuales
hasta el afio 2001, por lo que corresponde proceder a la actualizacién de tales
proyecciones incluyendo el afio 2002, lo que implica, como consecuencia, la
modificacién del tamafio del Nuevo Terminal de Pasajeros, previsto en aquellas
"BASES TECNICAS", asi como modificar las condiciones de seleccion y contratacién
del futuro Operador Acroportuario, en lo que respecta a la capacidad técnico-operativa
de éste, previstos en el "REGIMEN DE GESTION INTEGRAL"

CONSIDERANDO:

I) que asimismo resulta necesario atender la baja en el movimiento de acronaves,
pasajeros y carga que registra la actividad aeronautica a nivel mundial.

1) que lo expuesto precedentemente justifica la introduccion de modificaciones en
relacion al cronograma de obras;

ATENTO: A lo expuesto

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:

Articulo 1°.- Sustitiyese el numeral 4.7.5 "PRESENTACION DE PROYECTO Y

CRONOGRAMA DE OBRAS" de la Seccion 4 "OBRAS NUEVAS", del Anexo A

"BASES TECNICAS", el que quedaré redactado de la signiente forma: "El contratista
presentard un anteproyecto del Terminal de Pasajeros que incluird los accesos, la

conexién con la Ruta Nacional 101, el estacionamiento vehicular y obras

complementarias.

A pastir del momento de la aprobacién del Plan Maestro dispondrd de 360 dias

calendarios para su presentacion ante la Unidad de Control. La Unidad de Control

dispondra de 150 dias para su evaluacion. En caso de observaciones el contratista

tendré 105 dias para levantatlas y la Unidad de Control dispondra de 105 dias para su

aprobacién final, El proyecto ejecutivo completo serd entregado 180 diasa

partir de la fecha de aprobacion del anteproyecto. La Unidad de Control tendra 60 dias

para aprobarlo.- . Las observaciones serén levantadas en el término de 30

dias y la Unidad de Control dara su aprobacién a los 15 dias, El inicio de las obras no

podra exceder del mes 41 a partir de la fecha de la toma de posesion La puesta en

funcionamiento de este conjunto de obras debera ejecutarse en un plazo de 24 meses a

partir de la fecha de inicio.




o 2 e o o e e ) o o T T i =y

N o i i e g i iy s & S ¥ o o) it 3 s AR I g $4
5 T o B s -+ 5 H . h H . o . 1 4 : N N
iy y: : . X L i - 5 X - -

La puesta en funcionamiento del nuevo edificio de Rescate y Extincion de Incendios
sera coincidente con el Terminal de Pasajeros y los proyectos seran del mismo

tipo del anterior”. )
Articulo 2°.- Sustitiyese el parrafo final del numeral 4,2.4 "PRESENTACION DE
PROYECTO Y CRONOGRAMA", de la Seccién 4 "OBRAS NUEVAS", del Anexo A
"BASES TECNICAS", el que quedara redactado de la siguiente forma; "La
construccion de la nueva plataforma se hari en forma simultinea a la construccion del
Nuevo Terminal de Pasajeros y Accesos Viales".

Articulo 3°.- Sustitiyese el numeral 4.7 "NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS",
47.1 "GENERALIDADES", de la Seccién 4 "OBRAS NUEVAS", del Anexo A
“BASES TECNICAS", bajo el titulo de "Dimensionado teérico del Terminal de
Pasajeros”, el que quedara redactado de la siguiente forma: "Se deberd dimensionar el
Terminal de Pasajeros para un fotal de 1:300.000 pasajeros teniendo en cuenta

las hipétesis del tréfico de pasajeros internacionales y Puente Aéreo en las horas pico y
cumpliendo el nivel de servicio "C" de LA T.A".

Articulo 4°.- Sustitiyese el numeral (1°) "Capacidad técnico-operativa”, del Numeral
2.1.1 "Condiciones de seleccidn y contratacién”, de la Seccién 2. "OPERADOR
AEROPORTUARIO", del "REGIMEN DE GESTION INTEGRAL", el. que quedard
redactado de la siguiente forma:”Capacidad técnico-operativa- El Operador
Aeroportuario debera contar con experiencia en Gestién Integral y operacion

de Aeropuertos con una capacidad minima de 40.000 Toneladas de carga y 2:400.000
de pasajeros al afio, en un periodo no inferior a 8 (ocho) afios dentro del periodo 1992-
2002. Todo o cual deberi estar debidamente certificado por la Autoridad Aeronsutica
del pais sede del/los acropuertos de que se trate. Dicha certificacion deberd presentarse
debidamente legalizada y traducida en su caso. Para el caso de una empresa "holding"”
o controlante, se tomarén en cuenfa los antecedentes técnico-operativos de la empresa
subsidiaria o controlada que los posea, siempre que se asegure la participacion de esta
ultima en el aporte efectivo de la experiencia técnica y operativa mediante un contrato
especifico con validez para todo el plazo de contratacién del Operador Aeroportuario.
Articulo 5°.- La Sociedad Anénima que tiene a su cargo la administracion, explotacion,
operacién y mantenimiento del Aeropuerto Intencional de Carrasco "Gral. Cesireo L.
Berisso", propiedad actualmente de la Corporacion Nacional para el Desarrollo, tendra
la opcién de amortizar ef bien intangible de que es titular en su condicién de
concesionatia de obra piiblica, en un plazo de tres afios o en la vida titil de Iz inversién
comprometida y realizada con el limite del plazo de la concesidn.

Articulo 6.- El beneficio fiscal referido en el articulo anterior regird desde que las
acciones de la sociedad mencionada sean enajenadas mediante la subasta ptblica
dispuesta por el Decreto 376/002, de 28 de setiembre de 2002.

Articulo 7°.- Comuniquese, publiquese, etc.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 376/02 DE
FECHA 28/09/02 SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS
CONSULTAS FORMULADAS SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
COMUNICADO N° 19

ACLARACION

En el Comunicado N°11, respuesta a la consulta N° 3, 2) Actualizacion de Concesiones,
debe sustituirse la planilla correspondiente a la facturacién del Free Shop, por la

siguiente:
Afio Facturacion Anual U$S
2002 | 9.186 614
Ene-Feb 2003 1.086.871




DE ACUERDO A LO ESTABLECIDQ EN EL DECRETO N° 376/02 DE FECHA 28/09/02
SE PROCEDE 4 DAR RESPUESTA A LAS CONSULTAS FORMULADAS SEGUN EL
SIGUIENTE DETALLE:

COMUNICADO N° 20

CONSULTAN° 1

En el art. 5 del Decreto del 20 de mayo de 2003 se menciona que la Sociedad Andénima que
tiene a su cargo la Administracion, Explotacion, Operacién y Mantenimiento del
Aeropuerto Internacional de Carrasco, propiedad actualmente de !a Corporacion Nacional
para el Desarrolio tendrd opcién de amortizar el bien intangible de que es titular en su
condicion de concesionaria de obra piblica en 3 afios o en la vida dtil de la inversion
comprometida.

Se desea conocer cual es el bien intangible de que es titular dicha sociedad al que hace
referencia el decreto y que valor registra.

RESPUESTA

El intangible esta constituido por el bien inmaterial consistente en el derecho a explotar la
obra pablica durante el plazo de la concesién. Su costo fiscal es el que surge del costo de
adquisicién de los bienes y servicios destinados a integrar las obras que el concesionario
realiza a favor del Estado.

CONSULTA N°2

Se consulta si el valor que se pague efectivamente en la subasta por las Acciones de Ia
Sociedad Anénima que tiene a su cargo la administracion, explotacion, operacién y
mantenimiento del Aeropuerio Internacional de Carrasco, propiedad actualmente de la
Corporacion Nacional para el Desarrollo, serd deducible como gasto admitido a los efectos

del Impuesto a la renta de Industria y Comercio de dicha sociedad y en caso afirmativo, en
que forma.

RESPUESTA
El costo de adquisicién de las acciones es un activo para el accionista de la sociedad

explotante del acropuerto. No es un gasto de esta ultima y por lo tanto no puede deducirse
de su liquidacién del Impuesto a fas Rentas de la Industria y Comercio.

CONSULTA N°3
Se procede a solicitar la actualizacién de todos los datos estadisticos a Abril 2003,

RESPUESTA
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FUERZA AEREA

DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA

QOFICINA DE PLANEAMIENTO

Aeropuerto Intemacional de Carrasco,

“Gral. Cesareo L. Berisso™ 19-11-03

- MOVIMIENTO DE CARGA ANO 2003

{En Kilos)
ENTRADA| SALIDA | TOTAL
ENERO 610.000]  908.000! 1.518.000}
FEBRERO 542.000]  785.000] 1.327.000}
JMARZO 698.000] 1.003.000] 1.702.000}
ABRIL 1.049.000] 1.006.000} 2.055.000
MAYO 834.000{ 1.012.000] 1.846.000
JUNIO 0
JULIO o]
AGOSTO ol
SETIEMBRE 0}
QCTUBRE o}
{NOVIEMBRE ol
- IDICIEMBRE )|
o TOTAL 3.734.000] 4.714.000] 8.448.000
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MOVIMIENTO DE CARGA EN EL A.L.C. 2003
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FUERZA AEREA

DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA
OFICINA DE PLANEAMIENTO

Aeropuerto Internacicnal de Carrasco,

“Gral. Cesareo L. Berisso", 27 de mayo de 2003

MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL A.LC. ARO 2003
(incluye pasajeros Puente Aereg)

ENTRADOS | SALIDOS TOTAL
ENERO 29.149 37.614 66.763
FEBRERO 29.856 34.242 64.098
MARZO 30.841 36,346 67.187
ABRIL 32.178 38.693 70.871
MAYO 28.302 30.755 59.057
JUNIO 0
JULIO 0
AGOSTO 0
SETIEMBRE o}
OCTUBRE 0}
NOVIEMBRE o}
DICIEMBRE 0
TOTALES 150.326 177.650 327.976]
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FUERZA AEREA

DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA
OFICINA DE PLANEAMIENTO

Aeropuerto Internacional de Carrasco,

"Gral. Cesareo L. Berisso™, 28 de mayo de 2003

MOVIMIENTO DE PASAJEROS INTERNACIONALES EN EL ALLC. ANO 2003
{no incluye pasajeros Puente Agreo)

ENTRADOS | SALIDOS TOTAL
IENERO 20.318 27.494 47.812
IFEBRERO 21.020 25.060 46.080
IMARZO 18,977 24.254 43.231
ABRIL 19.710 25.654 45.364
MAYO 16.220 18.988 35.208
JUNIO 0
JULIO 0
AGOSTO 0
SETIEMBRE 0
IOCTUBRE 0
NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE [i]
TOTALES 96.245 121.450 217.695
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CONSULTA N° 4
¢Se pueden obtener copias del Acta Constitutiva de la Empresa “Puertas del Sur” y de sus
Estatutos Sociales?

RESPUESTA
Si. Tal documentacion se encuentra disponible en la Corporacién Nacional para €l
Desarrollo (Rincén 528 Piso 7, Montevideo-Uruguay).

CONSULTA N°5
(Cual es la base impositiva para las Sociedades de derecho privado (Sociedades
Anénimas)?

RESPUESTA
Ver respuesta a la Consulta 21 del Comunicado 3.

CONSULTA N° 6

¢En que consisten las franquicias fiscales previstas en los literales B), C) y E) del articulo 6

del Decreto — Ley 15637 de fecha 28 de setiembre de 19842

RESPUESTA

El texto del Decreto Ley mencionado puede ser consultado en la péagina web
www parlamento.gub.uy. Sin perjuicio de lo anterior se transcribe los literales B), C) y E)
del articulo 6 del Decreto Ley 15637

“B) Exoneracién de Impuesto al Valor Agregado y de todo impuesto a la circulacién de
bienes que grave las operaciones, incluidas las importaciones que tengan aplicacién directa
a la obra o servicio objeto de la concesion.

C) Exoneracién de tributos a las importaciones, recargos, Impuesto Aduanero Unico, Tasas
Consulares y Tasas de Movilizacion de Bulios, relacionados con la parte de bienes a
incorporar o a utilizar en la obra publica o destinados al cumplimiento del servicio.

E) Exoneracién del Impuesto al Patrimonio que grave la parte de bienes afectados a ia
concesion de 1a obra.”

CONSULTA N°7
En su reciente comunicacion del 22 de mayo en que publican las modificaciones en el art. 7
del decreto 376/002 en el Régimen de Gestion Integral y en el Anexo A (Bases Técnicas)
relativo al Aeropuerto Internacional de Carrasco, se reducen las especificaciones del
proyecto y se amplia su plazo de ejecucion.
¢ Con estas modificactones: jcambiarian los montos de inversion y las garantias de
contratacién del operador aeroportuario?
* Por lo que toca al art. 5° del decreto ;a que se refieren como amortizacién del bien
intangible? ; Corresponde 2 las acciones (valor) de la Sociedad?
* Por lo que respecta a la inversién fisica jcusl es el criterio de amortizacién?

J},, 356




RESPUESTA

Las garantias a las que alude la Consulta no se han modificado. En ¢l Régimen de Gestién
Integral no estin previstos montos de inversién, sino la obligacién de realizar obras,
provisién de equipamiento correspondiente y demés obligaciones incluidas en dicho
Régimen.

Cor%ni'lespecto a los otros puntos consultados ver respuesta a Consultas 1 y 2 de este
Comunicado.

CONSULTA N°8
Una vez cumplido el plazo de 20 afios de la concesion jqué pasara con las acciones de la
Sociedad? ; Tendran algiin valor comercial? ;Se tendrdn que reinfegrar a la CND?

RESPUESTA
El titular de las acciones de Ia Sociedad Anénima seguird manteniendo dicha calidad aun
una vez cumplido el plazo de 20 afios de! Contrato de Gestion Integral v no debera

reintegrarlas a la CND. Como complemento ver respuesta a la Consulta 8 del Comunicado
6.

CONSULTA N°9

¢A cuanto ascendi6 en el 2002 ef ingreso para el aeropuerto (AIC) del freeshop y cual fue
el total de ingresos comerciales para ese afio?

RESPUESTA
Con respecto a la facturacion del freeshop ver Aclaracion incluida en el Comunicado 19.

Los ingresos comerciales principales del AIC para el afio 2002 se han publicado en la
respuesta a la Consulta 3 del Comunicadoll.
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g 5/08/03 CovunlicApo N° 21 .

M94/08/03 - SUBASTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

[

7‘ JISTO: los Decretos 376/002 de 28 de setiembre de 2002, 153/2003 de 24 de abril de 2003 y
Mg 92/2003 de 20 de mayo de 2003, relativos a la administracién, explotacién, operacion,
. construccion y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Carrasco "Gral. Cesareo L.
L “Berisso”.

j"ESULTANDO: l) que el articulo 4to. del Decreto 376/002 reglament6 la subasta mediante
apoferta publica de la totalidad de las acciones de la sociedad anénima constituida al efecto por la
_SCorporacion Nacional para el Desarrolio.

1 ) que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 1ro. del Decreto 153/2003, dicha subasta se
laa0aliz6 con fecha 25 de junio de 2003, la que fuera declarada desierta al no haberse formulado
L Shinguna propuesta en dicho acto.

. - ONSIDERANDO: 1) que en virtud de lo expuesto precedentemente resulta necesario establecer
laai ina nueva fecha para la realizacién de la subasta de refesencia.

LW} asimismo, y con el fin de lograr culminar con éxito la subasta proyectada, 16 que se juzga
omo altamente conveniente al interés pablico, se estima necesario introducir algunas
gnodificaciones respecto del Régimen de Gestién Integral.

SATENTO: A lo expuesto.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

o -

[ DECRETA:

' rticulo 1°.- La subasta de la totalidad de las acciones de la Corporacién Nacional para el
& Desarrollo en la sociedad anonima constituida al efecto segun el articulo 22 de la ley 17.555 de
18 de setiembre de 2002, se realizard el 27 de agosto de 2003, conforme a las demas

wondiciones establecidas en la normativa relacionada en la parte expositiva del presente
aPecreto.

o Articulo 2°.- Establécese como fecha limite para la formulacion de consuitas el 10 de agosto de

2003 y la fecha limite para la contestacion de las mismas a los potenciales oferentes, el 15 de
gegosto de 2003.

kArticulo 3°.- SustitGiyense los numerales 4.4 y 4.5 del articulo 4to. del Decreto 376/002 de 28 de
L Ssetiembre de 2002, los que quedaran redactados de la siguiente forma: "4.4: E} adquirente de las
Mjacciones abonara, en el acto (segdn normas de la Bolsa de Valores), el 20% (veinte por ciento)
Mnde! precio resultante de la subasta, en alguna de las siguientes formas: (i) efectivo; (ii) cheque o
o letra de cambio, a satisfaccién de la Bolsa de Valores y ejecutable en plaza" "4.5; Previo al

_.10 % (diez por ciento) del precio resultante de la subasta. Las acciones seran entregadas

gcuando se cancele la totalidad del precio y quedaran depositadas en la CND hasta la
L cancelacion del mismo.

N

BN el plazo de un aiio contado desde la realizacién de la citada subasta, e! adquirente abonara el
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momento de la Toma de Posesion, el adquirente del paquete accionario de la CND abonara ef
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b Jestante 70 % (setenta por ciento) del referido precio. Por dicho saldo de precio el adquirente
e SSuscribira un titulo valor en el momento de integrar el 10% (diez por ciento) cuyo pago debera
M:er garantizado por una garantia real, aval bancario o péliza de seguro de ﬁanzg. Para e! caso
Ty que el aval bancario o la péliza de seguro de fianza sean emitidas por una institucion privada,
b 6sta debera ser de primera finea contando con filial en plaza. Las garantias deberan ajustarse al
-*nodelo del Anexo C del Contrato de Gestion Integral. Este tipo de caucién debera establecer
M@:presamente que garantiza el pago del saldo de precio del 70% (setenta por ciento),
laindividualizar al adquirente y que se mantendra vigente y valida hasta el pago efectivo del saldo
o de referencia. En caso de incumplimiento por parte del adquirente, se resolvera de pleno
“Uerecho el Contrato de Gestion Integral por decision unilateral del MDN y sin indemnizacién o
Mestitucion de ninguna especie en favor del adquirente, resultando aplicable en todos sus
Jgjcrminos lo previsto en el numeral 5.1.2 "Liquidacién del Contrato de Gestién Integral por
o Resolucion” del "Régimen de Gestién Integral”. En el plazo de 15 (quince) dias habiles
. S-posteriores a la subasta el adquirente constituira las "Garantias de Contratacion de! Operador
I \croportuario, Realizacién de Inversiones Primera Etapa e Integracion de Capital" en el marco
Biale lo previsto en el "Régimen de Gestién Integral” (Articulo 7° del Decreto 376/002) Asimismo
L= deberd constituir la Garantia de Realizacién de Inversiones Segunda Etapa, dentro del primer
“SXia habil del mes 37 contado a partir de la Toma de Posesién. La falta de cumplimiento de la
B@presente obligacion por parte del Contratista, sera considerada como incumplimiento grave y
wariara lugar a la resolucion del Contrato de Gestidn Integral, de acuerdo con lo previsto en el
L numeral 5.1.1 "Resolucién por Incumplimiento del Contratista” del "Régimen de Gestion Integral”.
MBArticulo 4°.- Modificase el articulo 5° del Decreto 376/2002, en el sentido de establecer que
laadonde dice: "Una vez abonado el precio de las acciones y constituidas las 'Garantias de
i Confratacién del Operador Aeroportuario, Realizacién de Inversiones e Integracion de Capital”..."
£ Sdebe decir: "Una vez abonado el 30% (treinta por ciento) del precio de las acciones y
Mlconstituidas las 'Garantias de Contratacion del Operador Aeroportuario, Realizacién de
j/nversiones e integracién de Capitaf'...”

A

Articulo 5°.- Modificase la "Garantia de Realizacién de Inversiones”, a la que refiere el numeral
P)4.6 del articulo 4to. del Decreto 376/2002 y el punto i) del numeral 1.4.1 "Garantias de
I\ Contratacion del Operador Aeroportuario, Realizacién de Inversiones e Integracién de Capital",
o del Capitulo 1.4 "Garantias”, de la Seccién 1 "Marco General", del "Régimen de Gestién

Jintegral”, estableciendo que la misma comprendera una Primera Etapa correspondiente a las

obras del Grupo de Obras 1 y 2, segdn se define en &} punto 4.1 del Anexo A del "Régimen de
RGestion Integral”, en la redaccién conferida por el presente Decreto, la que se fija en la suma de
2 USS 1:500.000 (délares de los Estados Unidos de América un millén quinientos mil) y una
yoegunda Etapa correspondiente a las obras del Grupo de Obras 3 y 4, también definidas en

Wdicho Anexo A, la que se fija en la suma de U$S 2:000.000 (dotares de los Estados Unidos de
iy América dos miliones).

Articulo 6°.- Establécese que los porcentajes correspondientes a los grupos de obras sobre la
WGarantia de Realizacion de Inversiones a los que refiere la parte final del punto 1.4.2 "Devolucién
nde Garantias", del "Régimen de Gestién Integral", sera el siguiente: Garantia de Realizacion de
= Inversiones Primera Etapa: Grupo 1: 70 %; Grupo 2: 30 %. Garantia de Realizacién de
g vinversiones Segunda Etapa: Grupo 3: 80 %; Grupo 4: 20 %.

<. rticulo 7°.- Agrégase a la némina de obras Incluidas en el Grupo 1 "Area de Movimiento", del
k- punto 4.1 "Definicion de Grupos de Obra", del Anexo "A" "Bases Técnicas”, del "Régimen de

~YGestion Integral", la siguiente: "Plan de Puesta a Punio, segin se define en el punto 5.1.1 del
Wreferido Anexo "A". : ‘

o Articulo 8°.- Modificase el monto de la "Garantia de Cumplimiento de Contrato” a la que refiere
Vel literal b) del articulo 5to. del Decreto 376/002 y el numeral 1.4.3 "Garantia de Cumplimiento de
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_:' ontrato”, del Capitulo 1.4 "Garantias”, Seccién 1 "Marco General", del "Régimen de Gestion
Wintegral”, la que se fija en la suma de U$S 6:000.000 (délares de los Estados Unidos de América
cis millones).

EArticulo 9°.- Sustitlyese el numeral 4.7 "Canon”, de la Seccién 4 "Condiciones de la Gestion
wintegral del A.L.C." del "Régimen de Gestidn Integral®, el que quedara redactado de la siguiente
@nanera: "El canon se define como el precio anual a pagar por el Contratista al Estado como
grontraprestacién por la Administracion, Explotacién, Operacién, Construccién y Mantenimiento
£ del AL.C. El canon anual se devengara a partir del dia de la Toma de Posesion, y sera la mayor
Wie estas dos cantidades: a) U$S 2:500.000 (dolares de los Estados Unidos de América dos
Pnillones quinientos mil); o b) la suma resultante de multiplicar las unidades de trabajo por U$S
2. 30 (dolares de los Estados Unidos de América dos, 30/100), entendiéndose por Unidad de
:_Trabajo a cada pasajero que utilice los servicios del AIC o cada 100 kg de carga o correo.

Fn caso de la Unidad de Trabajo en su modalidad referida a correo o carga, se aplicara la
wantedicha suma de U$S 2,30 (ddlares de los Estados Unidos de América dos, 30/100) sobre las
L-primeras 30.000 (treinta mil) toneladas de carga o correo, la suma de U$S 1,725 (dolares de los
westados Unidos de América uno, 725/1000), sobre las siguientes 10.000 (diez mil) toneladas de
licarga o correo, esto es entre 30.000 (treinta mil) y 40.000 (cuarenta mil} toneladas de carga o
correo y la suma de USS 1,15 (dolares de los Estados Unidos de América uno, 15/100) a partir
£ de 40.000 (cuarenta mil) toneladas de carga o correo.

! monto minimo de canon anual (fiteral a) y los valores de la unidad de trabajo (literal b) se
gajustaran anualmente por el procedimiento establecido en 4.13. El Contratista abonara el canon
£ anual de la siguiente forma: 1) En el primer afio del Contrato: El Contratista abonara el canon
vanual de la siguiente forma: a) la suma de U$S 1:250.000 (délares de los Estados Unidos de
BAmérica un millén doscientos cincuenta mil) que pagara dentro de los 30 (treinta) dias siguientes
del vencimiento del primer semestre; y b) el saldo, dentro de los 30 (treinta) dias siguientes at
=vencimiento del primer afio.

'92) En los afios siguientes: a) la suma equivalente al 50 % del canon anual abonado
gefectivamente en el afio anterior, dentro de los 30 (treinta) dias siguientes al vencimiento del
= primer semestre de cada afio; y b) el saldo, dentro de los 30 dias siguientes al vencimiento de
D_cada afio de Contrato. El atraso en el pago del canon devengara un interés mensual moratorio

Pde LIBOR (180 dias) mas 2 (DOS) puntos porcentuales. Todo elio sin perjuicio de las sanciones

oy

D‘-previstas en el presente. El canon sera depositado en la Tesoreria de la DINACIA {Camino
> Carrasco 5519) o en el Banco de la Repablica Oriental del Uruguay en la cuenta especial que a
Westos efectos se indicara, sirviendo la constancia de depésito como carta de pago. Lo percibido
Wpor este concepto serd destinado a gastos de funcionamiento e inversiones de la DINACIA.

?Articulo 10°.- Sustitiyese el Numeral (2°) "Capacidad econémico-financiera", del Punto 2.1.1
¥'Condiciones de seleccion y contratacion”, de la Seccién 2 "Operador Aeroportuario”, del
P'Régimen de Gestion Integral”, el que quedara redactado de la siguiente forma: “"ElI Operador
ﬁAeroportua;io debera contar con un Capital Operativo correspondiente al Gltimo ejercicio, no
_ inferior a U$S 50:000.000 (d6lares de los Estados Unidos de América cincuenta millones), segiin
Wbaiance confeccionado de acuerdo a Normas Internacionales de Contabilidad y auditado. EI
P Capital Operativo se calculara como Ja suma del Patrimonio Neto més las Deudas Financieras a
iCorto y Largo Plazo.

s

?EI Capital Operativo de un grupo de empresas se determinara sumando entre si los Capitales
P Operativos de cada una, ponderados por el porcentaje de participacion correspondiente.

gArticulo 11°- Sustitiyese e articulo 5° del Decreto 192/003 del 20 de mayo de 2003, el qu
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Louedara redactado de la siguiente forma: "La sociedad andnima que tiene a su cargo la
pedministracion, explotacién, operacién y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de
arrasco "Gral. Cesareo L. Berisso", propiedad actualmente de la Corporacion Nacional para el
eDesarrollo, tendré la opcion de amortizar el bien intangible de que es fitular en su condicién de
. concesionaria de obra publica, en un plazo de tres a cinco afios a eleccién del contribuyente, o
wen fa vida 0til de la inversion comprometida y realizada con el limite del plazo de la concesién.”

ghrticulo 12°- Agrégase al Numeral 4.3 "Plazo del Contrato de Gestién Integral”, de la Seccion 4
o 'Condiciones de Gestién Integral det AIC", del "Régimen de Gestion Integral”, lo siguiente:
© 'Dicho plazo podra extenderse hasta por 10 (diez) aiios mas, a solicitud def Contratista. En tal
Jcaso, el Contratista, antes del vencimiento del afio 18 contado desde la Toma de Posesién,
friebera presentar al Poder Ejecutivo una revisién de su Plan Maestro donde se contemplen las
_inversiones necesarias para la gestion integral del AIC en el referido plazo y su correspondiente
studio Economico-Financiero. La propuesta estara sujeta a la aprobacion del Poder Ejecutivo,
fque podra sefialar las nuevas condiciones para que se oforgue la prorroga solicitada. La no
groncesion de la prémoga solicitada por el Contratista, en ningln caso podra implicar
: responsabilidad para el Estado.”

PArticulo 13°.- Agrégase a la Seccion "Precio por Servicio de Embarque (en U$S)" del Anexo "F"
g Cuadro de Precios" del "Régimen de Gestion Integral”, lo siguiente: "Dichos precios fijos
L entraran en vigencia a los 30 (treinta) dias contados desde la firma del Acta de Inicio de las
Yobras de puesta a punto en el actual Terminal de Pasajeros del AIC, periodo en el cual el Poder

PEjecutivo dictara el correspondiente administrativo”.

LArticulo 14°.- Modificase el Punto 5.1.1 "Plan de Puesta a Punto", de Anexo "A" "Bases
vlecnicas", del "Régimen de Gestion Integral”, estableciendo que el Contratista debera incluir
pdentro del Plan de Puesta Punto, la implementacién de un sistema de embarque al avién
prrotegido de las inclemencias del tiempo (pasarela telescopica o sala movil *mobil jounge"), el
.que debera entrar en servicio al primer dia del mes 9 contado desde la Toma de Posesion.”

" Articulo 15°.- Agrégase al Punto 5.1 "Infraestructura Edilicia y Vial del Area Publica", Punto
"D"Gestién de la Conservacion y Operacion de la Infraestructura®, def Anexo "A" "Bases Técnicas",
z.del "Régimen de Gestion Integral", lo siguiente: "Una vez aprobados cada uno de estos dos
nla

» nes, conjuntamente con el inicio de obras se suscribiran las correspondientes Actas de Inicio
de Obras."

%Articulo 16°.- Modificase el Punto 4.6,9 "Presentacion de Proyecto y Cronograma de Obras”, del
% Anexo "A" "Bases Técnicas", del "Régimen de Gestién Integral”, el que quedara redactado de la
isiguiente manera: "El plazo méximo para la puesta en funcionamiento de Ia nueva Terminal de
*.’-Cargas Sus accesos, la conexion con el Camino Carrasco, el estacionamiento vehicular y las
iobras complementarias, sera el tltimo dia del afio 5 contado desde la Toma de Posesion.

DEI Proyecto Ejecutivo correspondiente sera entregado a la Unidad de Control al menos 60 dias
pantes de la fecha del inicio de las obras.

iLa Unidad de Control tendra 15 dias para aprobarlo. En caso de observaciones el Contratista

Ptendra 15 dias para levantartas y la Unidad de Controt dispondra de 15 dias para su aprobacion
jfinal.

)

 Articulo 17°.- Modiificase el Numeral 4.12 “Precios” del "Régimen de Gestion Integral”, el que
iquedaré redactado de la siguiente manera: "Los precios de los servicios bajo responsabilidad del
poontratista y sujetos a la aprobacion del Poder Ejecutivo de acuerdo al numeral 4.13 se
iencuentran establecidos en el Anexo "F". Los valores referidos en dicho Anexo para los precios
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bode aterrizaje y estacionamiento de aeronaves, precios a la carga y precios del régimen de libre
L _prestacién de servicio de atencién en tierra a aeronaves a cobrarse a quienes presten dicho
ervicio, constituyen precios méximos, pudiendo el Contratista establecer precios menores si lo
Eggconsidera conveniente. Los precios de embarque referidos en el Anexo "F" se consideran fijos e
s incluyen fo establecido en el articulo 476 de la ley 16.320 de fecha 1ro. de noviembre de 1992,

MBLos precios por los servicios a las compafiias de aviacién y que no estén comprendidos en el
pgelerido Anexo "F", asi como sus modificaciones, seran propuestos por el Contratista y
o _aprobados por la Unidad de Control. Los restantes precios no comprendidos en lo anterior, seran
.~ establecidos libremente por el Contratista y deberan ser comunicados a la Unidad de Control con
Puna antefacion no inferior a 30 (freinta) dias a su vigencia.

woTodos los precios deberan guardar razonabilidad con los precios del mercado local en
> consideracion a la calidad y tipo de servicio que se presta.-

| Contratista podrd proponer a la Unidad de Control, el establecimiento de precios que
espondan a modalidades no contempladas cuando su aplicacién obedezca a la prestacion de
nuevos servicios para usuarios y operadores."

Articulo 18°. - Comuniquese, publiquese, etc.

~  Secretaria de Prensa y Difusién
2" Presidencia de la Repdblica
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 376/02 DE
FECHA 28/09/02 SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A IAS
CONSULTAS FORMULADAS SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

COMUNICADO N° 22

CONSULTA N° 1:
Se solicita se confirme Ia libertad de los nuevos accionistas de Puerta del Sur S.A. de
transferir libremente sus acciones con posterioridad a Ia subasta.

RESPUESTA:
La transmisibilidad de las acciones debe remitirse a lo dispuesto en el articulo 305 de la Iey
16.060.

CONSULTA N°2:
Se solicita se confirme que no existen restricciones para modificar el estatuto de Puerta del

Sur S.A., asi como para la emisidon de obligaciones negociables u otro tipo de
endeudamiento. '

RESPUESTA:

a) De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 2.3 del decreto 376/002 “El texto del estatuto de

la sociedad an6nima , se ajustara al proyecto que se detalla en el “Régimen de Gestién
Integral” que se aprueba como complemento del presente decreto (articulo 7).

b) Nos remitimos a lo establecido en el articulo 246 de la ley 16.060.

CONSULTA N° 3:
Se solicita se confirme que no existen restricciones para transformar la sociedad Puerta del
Sur S.A. en sociedad an6nima cerrada.

RESPUESTA:
i existen restricciones debido a que el articulo 21 de la ley 17555 de fecha 18 de setiembre
de 2002 establecié que la Sociedad debers ser abierta,

CONSULTA N° 4:
Se solicita se proporcione con anterioridad suficiente a la subasta, copia integra de todos los
contratos existentes, vigentes o vencidos, en particular los contratos con operadores de
carga, servicios de tierra y Duty Free. Asimismo se solicita se proporcione relacion
inventariada con indicacién de superficie utilizada en cada Caso, precios por metro
cuadrado y su ubicacion en un plano especifico.

RESPUESTA:

%,363




Los contratos referidos estarén a disposicién de los interesados para su consulta el dia 15 de
agosto desde la hora 9 ala hora 11 en 1a Sala de Sesiones de la DINACIA - DGIA, Camino
Carrasco 5519,

CONSULTA N° 5:

Se solicita aclaracion de las condiciones de utilizacién por parte de los operadores de carga,
servicios de tierra y Duty Free, de los inmuebles, muebles e instalaciones del AIC. En
particular precios de arrendamiento, reajustes, forma de pago.

RESPUESTA:

La informacion solicitada consta en 1a documentacién a la que se hace referencia en la
respuesta anterior.

CONSULTA N° 6:

Se solicita aclaracién y detalle de los tributos que paga el AIC al Estado o gobiernos
municipales, o de las exoneraciones que tuviera y que régimen se aplicard sobre estos
tributos al Contratista, ya sea en relacion a los inmuebles que formen parte de la concesion
coto a las actividades a desarrollar por el Contratista.

RESPUESTA:
Se remite a la respuesta dada a la Consulta N° 21 del Comunicado 3. Los impuestos

municipales que gravan la propiedad inmueble se encuentran exonerados de acuerdo al
articulo 463 de la Ley N° 16226 del 29 de octubre de 1991.

CONSULTA N° 7:

Se solicita exhibicién de planos y detalle de padrones del AIC con indicacién expresa de las
dreas a concesionar.

RESPUESTA:
El plano con la indicacién del 4rea a concesionar forma parte de Ja documentacion anexa al

Régimen de Gestion Integral y se encuentra publicado en la pigina web www.
dinacia.gub.uy.

CONSULTA N° §:

Se solicita detalle de la operativa del servicio de taxis y remises existente en el AIC,
exhibiciéon de contratos, condiciones, pagos, titular responsable, régimen, sistema de
control, etc.

RESPUESTA:
Los taxis que prestan servicio en el aeropuerto se encuentran nucleados en una Patronal de
taxis del acropuerto, la que abona al acropuerto el uso de €spacios para su funcionamiento y

un permiso anual por coche cuyos montos estin fijados por decreto del Poder Ejecutivo (N°
407/2001) y en ¢l contrato correspondiente.

CONSULTA N° 9:

P



En el supuesto que el Contratista no continfie Ia relacién existente con el operador de
cargas, como se hard Ia recepcion de las mercaderias por el Contratista?

RESPUESTA:
Sin perjuicio de 1a obligaci6n de la continuidad ininterrumpida de la prestacién del servicio
se trata de una negociacion que debers llevarse a cabo entre privados.

CONSULTA N° 10;
Se solicita se proporcionen los Estados contables auditados de Puerta del Sur S.A

RESPUESTA:
Esta documentaci6n podra se consultada en Ia CND, Rincén 528€iso 7.

YS.JG:::
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e CONSULTA N° 11:

—y Actualizacién de informacién sobre ingresos por los siguientes conceptos: free shop;
i explotacién publicitaria; servicios de atencién en tierra; terminal de carga; aterrizaje y
- estacionamiento de acronaves.

RESPUESTA:




MEORMACION ADICIONAL DE ACUERDO AL ART. 4.2 DEL DECRETO

o briizaje y Estacionamiento de aeronaves

Aito Aterrizaje US$ Esfacionamiento US$
RZ0 - JUNIO 755.792 44.196

" ' turacién Free shop

Ao Facturacion US$
marzo _ 649.914
abril 797,749
mayo 721.396
junio 697.778

aire eshop abona a la DGIA por concepto de precio fijo
L. suma de US$ 20.000 mensuales a lo que se adiciona el
T 9%k de su facturacion.

L =CAUDACION DE DGIA POR CONCEPTO DE CONCESIONES

Rplotacion publicitaria

Afio. importe US$
ARZO -JUNIO 68.527

a cifra corresponde a ingresos parciales existiendo
aiigaciones pendientes de cumplimiento.

I:vicio de atencion en tierra de aeronaves

e

Aiio importe US$
0 - JUNIO 38.592

AR

aota: [0s valores hasta junio de 2002 corresponden al 15% de los montos
.~clarados de facturacion por parte de ia empresa concesionaria.
BWoartir de esa fecha rige el Regimen de Libre Prestacion del
Bigyrvicio del Decreto 280/2002.

__cluye ef precio por ocupacion de espacios.

~partir de la toma de posesion et contratista percibira lo
J):puesio en el Anexo F del Régimen de Gestién Integral.

AR

erminal de cargas

Aiio Importacion US$ Exportacién US$
MARZO-JUNIO 218.033 29,280

Jpta: Los valores corresponden a un 20% sobre el monto de facturacion de
:'srga de exportacién declarado por la empresa concesionaria yaun30%
~obre el monto de facturacion de carga de importacién declarado.

Régimen de Gestién Integral modifica en su anexo F el régimen tarifario.
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CONSULTA N°12:

Se solicita se proporcione informacién respecto de los funcionarios de DINACIA que
desarrollan actividades en el AIC, especialmente: cantidad de funcionarios, sueldos
nominales, régimen horario y funciones.

RESPUESTA:

Se adjunta informacién.
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PERSONAL QUE; PRESTA FUNCIONES EN EL ALLC.

y INFORMES
CARTIDAD  GRADC  SUELDO NOMINAL ~ SUELDO
PROMEDIO MENSUAL  TOTAL
2| 8| 16.637 33.273)
1 6 13.481 13.481
- 1 5/ 12.256 12.256
e 2| 4 11.597 23.194
1 3 11.663 11663
4 2 13.235 52.940
2 1 1 12.702 12.702
12 i 159510
e EMISION Y FISCALIZACION
. CANTIDAD  GQRADO  SUELDO NOMINAL  SUELDO
" PROMEDIO MENSUAL  ‘TOTAL
- I
1 10} 21.840 21.840
- 2 8 21.354 42,708
----- 1 7 15.799 1579
1 3 16.146 16.146
. 2 a 13.549 27.098
7 123.591
L SERVICIOS GENERALES
> CANTIDAD  GRADO  SUELDO NOMINAL.  SUELDO
PROMEDIO MENSUAL  'TOTAL
s 1 10 21.667 21.667
1 7 18.089 18.089
E 4 6 15.292 63.566.
3 4] 13.559 54.234
6 3 11.804 70822}
2 2 11404 22.807
3] 1 10.650 31.951
21} 283.136

UsmNA
CANTIDAD _ GRADO _ SUELDO NOMINAL _ SUELDO
PROMEDIO MENSUAL __ TOTAL
3 10 25.432] 101727
2 ) 23.083] _ 47.975
3 7 20.741] 82,965
" 1 5 17.223] 17228
= i 3 15841 15841
1 1 13.355]  13.355
13 ' 279,086
RECAUDACIONES
CANTIDAD  GRADO _ SUELDO NOMINAL __ SUELDO
X PROMEDIO MENSUAL __ TOTAL
1 9 72.814] 22814
& i 3 17.189]  17.189
” i 6 14.583]  14.583
7 3 3 12.386|  37.157
£ 1 3 11628 11628
2 2 10.761] 21521
1 1 9.504 9.504
10 134,796
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DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA

PERSONAL QUE PRESTA FUNCIOKES EN EL ALC. Y QUE PERTENECE A OTROS ORGANISMOS

POLICIA AFREA 60 FUNCIONARIOS

ADUANA MEINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MIGRACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

INTERPOL MINISTERIO DEL INTERIOR

INTELIGENCIA MINISTERIO DEL INTERIOR

NARCOTICOS MINISTERIO DEL INTERIOR

METEOROLOGIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

BARRERAS SANITARIAS MINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA
SANIDAD AEREA MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
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CONSULTA N° 13:

Se establece que las garantias pueden constituirse en efectivo, por aval bancario o péliza de
seguro de fianza, y que las garantias deberin ajustarse a! modelo del Anexo C.

El texto del modelo del anexo es aplicable solamente al aval bancario, en caso de presentar
un seguro de fianza, cual seria el modelo a tener en cuenta, o no directamente se exchaye 1a
mencion al anexo C ?

RESPUESTA:

Respecto de ese tipo de garantia la misma debera ajustarse a las condiciones generales y
particulares usualmente utilizadas. Esta debera ser aprobada de acuerdo al procedimiento
descrito en el Régimen de Gestion Integral.

CONSULTA N° 14:

En 4.9 Control del Contrato de Gestién Integral. Unidad de Conirol, aclarar quién debe
cubrir los gastos de contrataciones de técnicos internacionales efectuados por la Unidad de
Control.

RESPUESTA:
Los gastos mencionados no serdn de cargo del contratista.

CONSULTA N° 15:

En 4.17 Mora, no est4 estipulada la mora por incumplimiento. En cuanto a las sanciones
previstas por incumplimiento temporal las mismas se encuentran: para el pago del canon,
en el numeral 4.7 def Régimen de Gestién Integral en Ia redaccién dada por el decreto 317
de 2003, sin perjuicio de lo dispuesto en el 4.16 de dicho Régimen.

RESPUESTA:
El régimen aplicable a la mora esta previsto en el numeral 4.17.

CONSULTA N° 16:
Principales origenes y destinos de los vuelos.

RESPUESTA:
Se remite a la respuesta dada a la Consulta 1 del Comunicado 3.

CONSULTAN°17:
Area Comercial: nimero de locales comerciales actuales, negocios actuales, nuevos
negocios y emprendimientos previstos, perspectivas de ingresos fituros.

RESPUESTA:
Se remite a la respuesta dada a Ia Consulta 4 de este Comunicado.

CONSULTA N° 18:
Art4.2.2.1 Intervenciones Previstas -~ Nuevas Calles de Rodaje

/& - 37




El presente parrafo menciona la construccion de un muevo tramo de calle de rodaje B
paralela a Ia pista 06-24 a una distancia de aprox. 176 metros enfre ejes.

Se consulta:

El nuevo tramo de la calle de rodaje B, ¢puede realizarse a mayor distancia de Ia pista 06-
24, logrando un enlace con la calle de rodaje D, 1a futura plataforma a construir, la actaal
plataforma y a través de esta ultima con los rodajes C (tramo T4 - 2) y calle de rodaje Ay a
Su vez por esta ultima con la cabecera 017 Se entiende que esta configuracion permite una
mejor vinculacién entre la plataforma actual y la nueva a construir.

RESPUESTA:

Las obras nuevas exigidas en el Régimen de Gestién Integral, nuevo edificio terminal de
pasajeros, nuevas plataformas, nuevos rodajes, etc, debersn ajustar su ubicacién y
desarrollo al lay-out descrito en el Anexo A, Bases Técnicas, Lamina 001.

r.3?2
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CONSULTA N° 19:

Se solicita movimiento de pasajeros y operacion de aeronaves en el Aeropuerto
Internacional de Laguna del Sauce

RESPUESTA:
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< Movimiento de Pasajeros y Opetaciones de Aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce
MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y OPERACIONES DE AERONAVES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAGUNA DEL SAUGE
AR 1998 ] ARG 1897 - ARG 1668 _ ]
Opstacionas de Asronaves Operaciones de Aeronaves Operaciones de Aeronaves
Maw/Obs, Pax antrados | Pax safidos Diumo Nocturno__ [ mes | Pax enirados | Pax salides Dlumo Necturho | mes | Paxentrados |  Pax sefidos Dlutme Nocturno Aprox. Inat, | mes |
Eners ‘ 1. 34122 38352 485 184 1] 32888 36654 463 267 74 1
Fabrero 2[ 24280 25389 350 166 2] 2675 25158 3% 192 83 2
Marzo L 7348 10426 123 97 3] 6085 9346 195 N 12 3
Abril 4 2240 1894 18 48 4] 4890 4884 96 85 101 4
[Mayo sl . 2003 1858 20 54 ) 4084 84 77 33 5
Junio 8l _ 2131 2754 z 111 8l 2508 7345 53 52 3 5
 Julio 7] 2021 1726 1 33 7] 2911 3121 ) 72 23 7
AQosto _ 8[ 1802 2191 55 43 8] 0% 3938 44 61 25 8
Setiembre. 8 2014 2028 34 20 o[ 5126 4466 48 60 24 ]
Oghubre 10[ 2435 2122 74 74 10l 6280 8157 Al 96 33 10
Noviembre 1] 3886 4530 320 58 ] 6084 6851 55 84 5 1
Diclambra 13933 778 181 65 12] 16334 10213 257 178 12] 16772 11139 351 109 33 12
ftotal 7778 100414 101662 1744 1085 113308 118352 1885 1246 502
1716104
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=X Movimiento de Pasajeros y Operaciones de Aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce

JANO 1999 i ANG 2000 i ANG 2001 |
Operaciones de Asronaves Operaciones de Aeronaves Operaciones de Aeronaves
Paxentrados | Pax safidos Diumo Nootumo Aprox. Inst._fmes | Paxentrados | Pax salidos Diumno Nocturne Aprox. inat. |mes | Paxentrados | Pax salides Divrno Noctumeo Aprox. Inst,

35489 33760 B70 282 148 1 31948 35406 831 242 I 30533 35643 857 252 84
22804 24663 833 185 33 . 22305 23736 560 151 24 2 20876 23449 852 145 40
5067 10265 169 11 25 ) 8149 8668| 225 62 21 3 6370 7459 180/ 55 30
5612 7463 183 2] 57 4 5480 5442] 175 81 4 4 5253 4927 142 £5 5
4159 4534 96 57 12 5 2352 2829 120 42 a8l 5 2347 2328 71 3 13
3628 3451 [ 50 30 8] — 3300 3272 88 45 G 1991 2201 71 39 22
o 3665 101 ) i 7 2858 3108 & 48 4l 7 3085 2631 % 34 3
3953 4488 127 es 34 8 3115 3131 103 48 rd 3152 10 87 43 19
3409 3739 116 28 18 9 2855 3078 %3 35 [ 3012 3153 84 37 34
4564 4854 170 58 48 10 4528 ) 156 62 32| 10 3694 3516| 127 47 49
5201 5509 145 44 18 11 504D 4784 140 6 18] 11 4938 5248] 170 & 25]
18891 10680 417 108 ] 12] 16837 10555 456 121 13[ 12§ 14191 7859 4721 56 20}

119043 122272 ﬁ 1126 460 108767 ._oomom_ 3034 1001 268 80482 101823 2022 897 324
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Movimiento de Pasajeros y Operacionies de Aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce

ANG 2002 | ANO 2003 |
Opsraciones de Asronaves Opsraciones de Asronaves
Pax entrados | _Pax salides Diumne Noctumo Aptox. Inst. mes Pax entrados | Pax salidos Diumo Negtumg Aprox. fnat,
1 21886 27832 844 2685 74 1 .Bm@lurv 20836 684 228 15
2 11260 13424 506 1745 89 2 13507 15729 450 1455 54
3 5723 5243 234 B85 &1 3 4904 6456 2415 765 20
4 _2145 34 Jmm_ 80,6 48 4 4480 4381 2285 70 15
5 2574 2191 136 528 2 & 3316 _ 3454 165 425 A4
8 2411 2606 1485 31854 31 (5 0 0 0 0 0
2568 2773 1426 28] 22 7 0 o 0 0 0
3035, 2891 J77 5] 48 8] Q 0 0 0 g
2484 2541 1655 455 26 9 5 o 0 0 [}
3219 3284 1786 64 36 10 0 9 9 0 0
3883 4040 210 595 24 1 0 0 0 0 0
14456 8512 493 87 56 12] 12083 7083 414 1266 8
76764 .Ewam“ 3360 1035 505 56513 57931 2183 89| 204]
. |
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CONSULTA N° 20:
Se solicita operaciones de aterrizaje por tipo de aeronave en el AIC para el afio 2002.

RESPUESTA:




TONELADAS | TIPO DE AERONAVES|

CANTIDAD DE ATERRIZAJES DEL ANO 2002

m ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL
e,
B747 22 8 9 12 11 12 14 8 12 14 6 13 127
Mas B772 0 24 30 29 2 23 31 31 27 29 0 0 226
de B767 81 60 54 42 78 53 39 35 35 38 57 81 653
170 T DC10 2 3 0 2 2 5 0 0 2 5 4 4 29
MD11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
A340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
105 95 94 85 93 93 84 74 76 89 68 98 1040
IL62 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
"MT B757 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
a A320 69 21 8 6 8 7 9 8 12 10 9 7 174
170 T B722 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
69 21 9 8 8 g 9 8 14 10 9 7 181
MD80 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 1 80 88
1T F100 16 18 22 20 22 20 28 21 19 19 16 19 240
a B737 321 417 482 490 470 | 456 | 471 452 425 | 410 358 | 402 5154
70T GLF V 0 2 1 0 1 0 2 0 2 4 0 1 13
337 437 506 511 493 476 502 475 446 435 375 502 5495
21T FK28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
a CL60 0 1 2 3 1 1 1 3 0 0 3 11 26
30T E145 0 0 0 0 0 0 0 0 43 55 47 2 147
0 1 2 3 1 1 1 3 43 55 50 17 177
1"T Falcon Jet 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5
a2T C750 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
1 0 0 1 1 1 o 0 1 1 0 1 7
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TONELADAS ) TIPO DE AERONAVES CANTIDAD DE ATERRIZAJES DEL ANO 2002
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYQ JUNIO JULIO AGOSTO SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL
Citation Jet 6 9 5 12 12 16 8 13 13 28 19 7 148
Lear Jet 7 7 16 14 16 14 0 0 1 4 2 0 81
PelT Beech Jet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
a. HS25 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
10T JS31 92 101 147 97 89 81 88 87 89 73 59 60 1083
DHC7/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
SW3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 6
L410 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1
E{110 44 46 69 71 63 54 63 45 33 38 42 52 620
BEECH 50 54 58 49 101 70 22 21 45 66 54 35 825
PIPER 43 33 28 43 43 35 49 19 19 38 35 32 417
CESSNA 45 60 59 58 45 56 37 29 50 37 45 52 573
BN2B 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 5
AEROSTAR 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
BELL HELIC, 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
RH44 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
E121 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
288 312 385 347 371 328 271 217 253 290 262 239 3563

CANTIDAD DE ATERRIZAJES DEL ANO 2002 - 10.463




P.-’JO&

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 376/02 DE FECHA 28/09/02 SE
PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS CONSULTAS FORMULADAS SEGUN EL
SIGUIENTE DETALLE

COMUNICADO N° 23

CONSULTA N°1:
Actualizacién de los datos estadisticos.
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FUERZA AEREA

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA
OFICINA DE PLANEAMIENTO

Aeropuerto Intemacional de Carrasco,

General Ceséreo L.Berisso, HHHAHHHBHEHERHERERE
MOVIMIENTO DE AERONAVES EN EL A.L.C. ANO 2003

MESES AV. GRAL. AV.COMERCIAL CARGOS TOTAL [TOTAL*2
OPERAC. [MOVIMIENTO

ENERO 50 721 9 780 1560}
[FEBRERO 41 659 13 713 1426}
IMARZO 69 728 16 813 1626}
ABRIL 51 743 24 818 1636
MAYO 35 746 11 792 1584
JUNIO 46 750 17 813 1626}
JULIO 31 767 10 808 1616
AGOSTO 0 o}
SETIEMBRE 0} o]
OCTUBRE ) 0]
NOVIEMBRE o] of
{DICIEMBRE o] 0}
TOTALES 323 5.114 100 5537 11074




FUERZA AEREA

DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
Aeropuertio Internacional de Carrasco,
"Gral. Cesareo L. Berisso”

MOVIMIENTO DE CARGA ANO 2003

{En Kilos)
ENTRADA| SALIDA { TOTAL

ENERO 610.000] 908.000] 1.518.000]
IFEBRERO 542.000{ 785.000] 1.327.000}
MARZO 699.000] 1.003.000] 1.702.000
ABRIL 1.049.000] 1.006.000] 2.055.000}
MAYO 834.000] 1.012.000] 1.846.000}
JUNIO 734.000] 1.009.000] 1.743.000]
JULIO 827.000] 1.207.000] 2.034.000]
AGOSTO 0}
SETIEMBRE of
OCTUBRE o}
NOVIEMBRE o}
DICIEMBRE o]
TOTAL 6.295.000] 6.930.000] 12.225.000]
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FUERZA AEREA
DIRECCION NACIONAL DE AVIACH

OFICINA DE PLANEAMIENTO
Aeropuerto Intemacional de Carrasco,
"Gral. Cesareo L. Berisso”, 13 de agosto de 2003

MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL ALC. ANO 2003

ON CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA

{incluye pasajeros Puente Aereo)
ENTRADOS | SALIDOS TOTAL
ENERO 29.149 37.614 66.763
FEBRERO 29.856 34.242 64.098
IMARZO 30.841 36.346 67.187
ABRIL 32.178 38.693 70.871
MAYO 29.274 31.747 61.021
JUNIO 28.122 34.052 62.174
JULIO 36.740] 36.389 73.129]
AGOSTO 0
SETIEMBRE 0
JOCTUBRE 0
NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE 0
TOTALES 216.160 249.083 465,243

F.Dw
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FUERZA AEREA

DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA
OFICINA DE PLANEAMIENTO

Aeropuerto Internacional de Carrasco,

"Gral. Cesareo L. Berisso”, 13 de agosto de 2003

MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL A.LC. ANO 2003
{no incluye pasajeros Puente Aereo)

ENTRADOS | SALIDOS TOTAL
ENERO 20.318 27.494 47.812
FEBRERQ 21.020 25.060 46.080
MARZO 18.977 24.254 43.231
ABRIL 19.710 25,654 45,364
MAYO 16.876 19.587 36.463
JUNIO 16.970 22.832 39.802
JULIO 23.955 22 400 46.355
AGOSTO o}
SETIEMBRE o}
OCTUBRE o}
NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE 0
TOTALES 137.826 167.281 305.107
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FUERZA AEREA

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
Aeropuerto Interacionsal de Carrasco,

"Gral.Césareo L, Berisso, 13 de agosto de 2003

MOVIMIENTO DE PASAJEROS PUENTE AEREO ANO 2003

Bl s M M . A SN . e e e e e

_ PLUNA AEROLINEAS ARGENTINAS _ |~ AOG .. | _ TOTALES
ENTRADOS _[SALIDOS — | ENTRADOS _ [SALIDOS _____ |ENTRADOS JSALIDOS  |ENTRADOS SALIDOS
IENERO 3.780 4435 4.588 8128 —  ae9| a7 8831 _ 10.120
FEBRERO 4.457 4666 3.050 4087 429] 429 8.836 9.182
MARZO 5.542 5.787 5.780 5.783 542] —beg| 11,864 12,002
ABRIL 5.964 6.617 §.687 5.689)| 817|833 12.468 13,03
MAYG 5,867 5.469 5.735 5.699 §%6]  oeal- 12.308 12,160
JUNIO 5.039 4.968 5131 5336 982 516 11,162 11,220
JULIO 5.227 6.041 5.674 5.643 1.024 1,068 11,92 12,752
AGOSTO ._ _ 0 0
SETIEMBRE o 0
OCTUBRE 0 0
INGVIEMERE 0 0
DICIEMBRE 0 0
TOTAL 35.676f 37893 36.545 37.365 5.263 5.307 77.474 80.565
158,039
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CONSULTA N° 2:
Se solicita costos de mantenimiento y suministro de servicios dentro del terminal del AIC.

RESPUESTA:
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DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA

CONTRATOS 2003

DIRECCION DE AEROPUERTOS

1.420.442,50

[MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES A.L.C.

| 239.947,80]Total ejecutado en ejercicio 2003

SUMINISTROS (CANTIDAD ESTIMADA):

LUz 550.140,00
AGUA 213.252,00
TELEFONOS 652.743,00

No se incluyen los repuestos.

OBJETO IMPORTE $ | IMPORTE U$S
MENSUAL MENSUAL
FUMIGACION 1.270,00
MANT. PUERTAS GUILLOTINAS 221,40
MANT. PUERTAS AUTOMATICAS 246,00
MANT. TECHOS HORMIGON 4.300,00
MANT. RAPISCAN 327 TRENT 2 175,00
MANT. PORTON P/CINTAS TRANSP. 123,00
MANT. CIELORRASOS 5.289,00
MANT. CHILLER YORK 233,70
MANT. ASCENSOR S80KEQ068-80KE0110-80KE0128 8.650,00
MANT. CINTAS TRANSPORTADORAS 2.214,00
MANT. EQUIPOS AIRE ACOND. 11.000,00
MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD 5.500,00
MANT. CARTELES Y MONITORES DE AVISOS DE VUELOS 7.380,00
MANT. BALANZAS 5.595,00
MANT. AREAS VERDES A.LC. 19.965,20
LIMPIEZA A.L.C. 503.369,00
MANT. DE TECHOS LIVIANOS 11.000,00
SERVICIO 222 48.638,50
IMPORTE $

L.P. 9/01 SERVICIOS HIGIENICOS A.LC. (Rehabilitacién) 1.300.857,00

‘Total ejecutado en ejercicio 2003
Estimado a ejecutar 2003

Monto estimado mensual
Monto estimado mensual
Monto estimado mensual

j;‘.wv)
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DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA

CONTRATOS 2002

DIRECCION DE AEROPUERTOS

OBJETO IMPORTE $ [ IMPORTE U$sS
MENSUAL MENSUAL

FUMIGACION 1.270,00 o

MANT. PUERTAS GUILLOTINAS 221,40
|MANT. PUERTAS AUTOMATICAS 246,00

MANT. TECHOS HORMIGON __ 4.300,00 :

MANT. RAPISCAN 327 TRENT 2 175,00
"IMANT. PORTON P/ CINTAS TRANSP. 123,00

MANT. CIELORRASOS 5.289,00

MANT. CHILLER YORK - 233,70

MANT. ASCENSOR 80KE0068 3.455,19

MANT. ASCENSOR 80KEO110 2.341,94

MANT. ASCENSOR 80KE0128 2.846,16]

MANT. CINTAS TRANSPORTADORAS 2.214,00

MANT. EQUIPOS AIRE ACOND. 35.000,00

MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD 467,40

LIMPIEZA MOQUETTE 2.220,00

MANT. BALANZAS 5.595,00

SERVICIO 222 69.098,92

LIMPIEZA ALC. 503.369,00

MANT. CARROS DE BOMBEROS ALC. 9.187,50

IMPORTE $

[L.P. 9/01 SERVICIOS HIGIENICOS ALC. (Rehabilitacién)

| 5.374.789,00Total ejecutado en ejercicio 2002

' |MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES ALC.

| 239.947,80]Total ejecutado en ejercicio 2002

SUMINISTROS {CANTIDAD ESTIMADA):

LUz

6.228.000,00|Total ejecutado en ejercicio 2002

AGUA

2.436.000,00{ Total ejecutado en ejercicio 2002

TELEFONOS

7.560.000,00|Total ejecutado en ejercicio 2002

No incluye repuestos.
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COMUNICADO N° 24

FE DE ERRATAS

En virtud de padecerse error en la publicacion de la respuesta a la consulta 6 del
Comunicado 22, se aclara que el texto de la respuesta a dicha consulta es el Siguiente :

“COMUNICADO 22
CONSULTA N° 6:
Se solicita aclaracién y detalle de los tributos que paga el AIC al Estado o gobiernos
municipales, o de las exoneraciones que tuviera y que régimen se aplicard sobre
estos tributos al Contratista, ya sea en relacién a los inmuebles que formen parte de
la concesién como a las actividades a desarrollar por el Contratista.

RESPUESTA:
Se remite a la respuesta dada a la Consulta N° 21 del Comunicado 3. Los impuestos

municipales que gravan la propiedad inmueble se encuentran exonerados de acuerdo
al articulo 463 de la Ley N° 16226 del 29 de octubre de 1991.”

CONVYOCATORIA

El dia 22 de agosto de 2003 desde 1a hora 10:00 a ]a hora 11:00 en la Sala de Sesiones de 1a
DINACIA ~ DGIA, Camino Carrasco 5519, estara a disposicion de Ios interesados para su
consulta informacién complementaria a 1a exhibida en fecha 15 de agosto pasado, relativa a
los contratos y resoluciones en el AIC.
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